

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I

Zmluvné strany:

1. Objednávateľ:

Názov: **Región Banská Štiavnica, oblasťná organizácia cestovného ruchu**

Sídlo: Kammerhofská 1, 969 01 Banská Štiavnica

IČO: 42197813

DIČ: 2023409916

V zastúpení: Igor Kuhn, výkonný riaditeľ

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s.

IBAN: SK17 5600 0000 0014 4765 3002

Registrácia: Register organizácií cestovného ruchu MDVRR SR, sekcia cestovného
ruchu, číslo spisu: 42197813

2. Zhotoviteľ:

Meno: **Lukáš Miko**

Bydlisko: Ludvíka Svobodu 1530/11, 969 01 Banská Štiavnica

IČO: 51912414

DIČ: 1121182777

Bankové spojenie:

IBAN: SK27 5600 0000 0059 9011 5001

(ďalej zhotoviteľ a objednávateľ spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Čl. I

Úvodné ustanovenia

1. V tejto zmluve sa dielom rozumie:
Rekonštrukcia 16 kusov drevených tabúl na náučnom chodníku M. Kapustu po žile Terézia.
2. Detailná špecifikácia diela je uvedená v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Čl. II

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo uvedené v čl. I tejto zmluvy a záväzok objednávateľa prevziať dielo uvedené v čl. I tejto zmluvy a zaplatiť zaň zhotoviteľovi dojednanú odmenu uvedenú v čl. III tejto zmluvy, a to všetko za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Čl. III

Odmena za dielo

1. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej odmene za dielo uvedené v čl. I vo výške 3780 eur (slovom tri tisíc sedemsto osemdesiat eur).
2. Cena uvedená v článku III. bod 1 je cena maximálna a konečná, nepodlieha vývoju inflácie, zmenám legislatívy a je pre zmluvné strany záväzná počas celej dĺžky platnosti tejto zmluvy. V cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa týkajúce sa plnenia predmetu tejto zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu za materiál vopred na základe zálohovej faktúry vo výške ceny materiálu podľa prílohy č. 2- rozpočet diela.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí cenu za zhotovenie diela, okrem materiálu, zhotoviteľovi najneskôr 15 dní od odovzdania a prevzatia diela uvedeného v čl. I tejto zmluvy a dodania faktúry, a to na číslo účtu zhotoviteľa, ktoré je uvedené v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, ak dôjde k zmene účtu zhotoviteľa, zaväzuje sa zhotoviteľ túto skutočnosť bezodkladne oznámiť objednávateľovi
5. Odmena za dielo podľa odseku 1 tohto článku zmluvy sa považuje za zaplatenú dňom pripísania odmeny na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

Čl. IV

Zhotovenie diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo uvedené v čl. I tejto zmluvy vykoná zhotoviteľ na svoje náklady a nebezpečenstvo, pričom je oprávnený prenechať vykonanie predmetného

- diela inej osobe. Pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas, postupovať s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami objednávateľa.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná dielo uvedené v čl. I tejto zmluvy najneskôr do 31.3.2022. V prípade udalosti, ktorá znemožňuje vykonanie diela v uvedenej lehote a ktorú nebolo možné predvídať (napr. prírodná katastrofa, požiar, nepriaznivé počasie) sa predlžuje lehota na vykonanie diela podľa prvej vety tohto odseku o čas trvania tejto udalosti. V prípade, ak sa vyžaduje súčinnosť objednávateľa na zhotovenie diela, po dobu od výzvy zhotoviteľa objednávateľovi na poskytnutie súčinnosti až do poskytnutia súčinnosti objednávateľa neplynie lehota na zhotovenie diela podľa prvej vety tohto odseku. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať dielo aj pred lehotou uvedenou v prvej vete tohto odseku.
 4. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržať všeobecne záväzné predpisy, príslušné technické normy, dojednania tejto zmluvy a pokyny objednávateľa.
 5. V prípade, ak zhotoviteľovi bude akákoľvek časť zadania na vykonanie diela nejasná, má právo informovať sa u objednávateľa, resp. vyžiadať si od objednávateľa detailnejšie informácie ohľadom diela. Objednávateľ sa za týmto účelom zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu potrebnú súčinnosť, informácie a podklady.
 6. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom.
 7. Ak zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu diela. Do dosiahnutia dohody o zmene diela je zhotoviteľ oprávnený vykonávanie diela prerušiť.

Čl. V

Odovzdanie diela

1. Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú dohodnúť na čase a mieste odovzdania a prevzatia diela.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje predviesť pri odovzdaní a prevzatí diela objednávateľovi, že dielo bolo vykonané riadne a bez väd a že je spôsobilé užívania na svoj účel.
4. Objednávateľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dielo náležite skontrolovať a v prípade existencie väd tieto vytknúť zhotoviteľovi, inak platí, že dielo nemá žiadne vady.
5. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
6. Okamihom odovzdania a prevzatia diela prechádza na objednávateľa vlastníctvo ako aj nebezpečenstvo vzniku škody k zhotovenému dielu.

Čl. VI

Zodpovednosť na vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy, všeobecných právnych predpisov a technických noriem.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.
3. V prípade výskytu vady sa zhotoviteľ zaväzuje bezplatne odstrániť oprávnené reklamácie bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za vady.

Čl. VII

Odstúpenie od zmluvy

1. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak:
 - a) nedôjde k dohode o zmene diela podľa § 552 Obchodného zákonníka,
 - b) objednávateľ mu neposkytne súčinnosť potrebnú na zhotovenie diela, ak ho zhotoviteľ upozornil na tento následok,
 - c) objednávateľ si neprevezme dielo do jedného mesiaca od jeho dokončenia a výzve zhotoviteľa na prevzatie diela.
2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
 - a) ak zhotoviteľ neodstráni vady vzniknuté vadným vykonávaním ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej objednávateľom a postup zhotoviteľa by viedol nepochybné k podstatnému porušeniu zmluvy,
 - b) ak nedôjde k dohode o zmene diela podľa § 552 Obchodného zákonníka,
 - c) ak zhotoviteľ nevykoná dielo v lehote uvedenej v čl. IV ods. 3 tejto zmluvy, ak mu vo vykonaní diela v tejto lehote nebránili vážne okolnosti alebo neposkytnutie súčinnosti objednávateľom, a to až do odovzdania diela zhotoviteľom.
3. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje a zmluvné strany sú si povinné vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia.

Čl. VIII

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
2. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží dva rovnopisy.
3. Meniť a dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomnou formou za súhlasu oboch zmluvných strán.
4. Veci neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka.
5. V prípade, že je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné, zostávajú ostatné ustanovenia tejto zmluvy platné a účinné. Miesto neplatného ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúce otázku

vzájomného vzťahu zmluvných strán. Zmluvné strany sa potom zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného ustanovenia, ktoré svojím obsahom a povahou najlepšie zodpovedá zámeru neplatného ustanovenia.

6. Zmluvné strany prehlasujú, že ich prejavy vôle byť viazaní touto zmluvou sú slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné. Zmluvná voľnosť oboch zmluvných strán nie je ničím obmedzená a zmluvu nepodpisujú v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé k uzavretiu tejto zmluvy. Pred podpisom tejto zmluvy si ju prečítali, obsahu porozumeli a plne s ním súhlasia. Na znak svojej vôle byť viazaní touto zmluvou ju vlastnoručne podpisujú.

V B. Štiavnici, dňa: 5.11.2021



V B. Štiavnici, dňa: 5.11.2021



Príloha 1: špecifikácia diela

Náučný chodník Milana Kapustu po žile Terézia

Renovácia informačných tabúl'

N a v r h o v a n é o p r a v y

Tabuľa č. 1A

- osadenie nových hranolov (2ks)
- kompletná výmena šindľa
- kompletná výmena latovania
- aplikácia ochranných náterov na drevené a kovové časti

Tabuľa č. 1B

- osadenie nových hranolov (2ks)
- kompletná výmena šindľa
- kompletná výmena latovania
- upevnenie striešky skrutkami do dreva
- aplikácia ochranných náterov na drevené a kovové časti

Tabuľa č. 2

- osadenie nových hranolov (2ks)
- kompletná výmena šindľa
- kompletná výmena latovania
- oprava líšt na panely
- aplikácia ochranných náterov na drevené a kovové časti

Tabuľa č. 3

- osadenie nových hranolov + premiestnenie, demontáž tabule z nosníkov, vykopanie starého betónového základu a následné očistenie nosníkov od betónu. Premiestniť všetky komponenty tabule na určené (nové) miesto, vykopať nové jamy ktoré sa zalejú betónom, osadenie nosníkov do betónu, inštalácia tabule na nosníky. Staré jamy zasypať zeminou, zvyšky starého betónu odstrániť (zberný dvor)
- kompletná výmena šindľa
- kompletná výmena latovania
- oprava nosných častí strechy, výmena poškodených „krokiev“
- upevnenie striešky skrutkami do dreva
- aplikácia ochranných náterov na drevené a kovové časti

Tabuľa č. 4

- kompletná výmena šindľa
- kompletná výmena latovania
- zabetónovať nosič hranola (1ks)
- dotiahnuť matice na spoji hranol – nosník
- upevnenie striešky skrutkami do dreva
- aplikácia ochranných náterov na drevené a kovové časti

Tabuľka č. 4B

- kompletná výmena šindľa
- kompletná výmena latovania
- osadiť nové lišty (2ks)
- aplikácia ochranných náterov na drevené a kovové časti

Tabuľka č. 5

- kompletná výmena šindľa
- kompletná výmena latovania
- aplikácia ochranných náterov na drevené a kovové časti

Pamätný les Milana Kapustu

- aplikácia ochranných náterov na drevené a kovové časti

Tabuľka č. 6

- kompletná výmena šindľa
- kompletná výmena latovania
- aplikácia ochranných náterov na drevené a kovové časti
- premiestniť

Tabuľka č. 7

- kompletná výmena šindľa
- kompletná výmena latovania
- oprava nosných častí strechy
- dotiahnuť matice na spoji hranol – nosník
- aplikácia ochranných náterov na drevené a kovové časti

Tabuľka č. 8

- kompletná výmena šindľa
- kompletná výmena latovania
- aplikácia ochranných náterov na drevené a kovové časti

Tabuľka č. 9

- kompletná výmena šindľa
- kompletná výmena latovania
- aplikácia ochranných náterov na drevené a kovové časti
- premiestniť

Tabuľka č. 10

- kompletná výmena šindľa
- kompletná výmena latovania
- aplikácia ochranných náterov na drevené a kovové časti

Tabuľka č. 11

- kompletná výmena šindľa
- kompletná výmena latovania
- výmena šindľa (15 ks)
- aplikácia ochranných náterov na drevené a kovové časti

Tabuľa č. 12

- kompletná výmena šindľa
- kompletná výmena latovania
- aplikácia ochranných náterov na drevené a kovové časti

Tabuľa č. 13

- kompletná výmena šindľa
- kompletná výmena latovania
- aplikácia ochranných náterov na drevené a kovové časti
- premiestniť

Tabuľa č. 14

- kompletná výmena šindľa
- kompletná výmena latovania
- osadenie nových hranolov (2ks)
- zabetónovanie nosníkov na hranoly (vykopať jamy, zaliat' betónom, osadiť nosníky)
- aplikácia ochranných náterov na drevené a kovové časti

Tabuľa č. 15

- kompletná výmena šindľa
- kompletná výmena latovania
- aplikácia ochranných náterov na drevené a kovové časti

Tabuľa č. 16

- kompletná výmena šindľa
- kompletná výmena latovania
- oprava nosných častí strechy
- aplikácia ochranných náterov na drevené a kovové časti

Poznámka:

- Šindel' sa pred inštaláciou upraví pomocou píly do požadovaného tvaru,
- všetky nové drevené časti sa natrú biocídnym náterom Bochemit proti hubám, plesniam a drevokaznému hmyzu,
- na tabule sa umiestnia mapy a informácie s novým obsahom (SBM, CHKO, OOCR),
- prípadný zvyšný materiál sa uskladní a použije v budúcnosti na prípadné opravy.

Príloha 2: Rozpočet diela

materiál	rozmery, objem	počet ks	jedn. cena	cena
drevený šindel'	2 x 50 x 8	315	1,2	378
drevený šindel'	2 x 50 x 10	300	1,32	396
drevený hranol	5m	5	24	120
doska	2x14x400	2	11,99	23,98
vrecovaný betón		12	3,5	42
ochranný náter na drevo (lazúra)	10l	4	22	88
syntetická farba na kov (hnedá, sivá)	0,5l	1	5,1	5,1
klince	3kg	1	13,02	13,02
vruty do dreva	6x80	100	0,123	12,3
kovové nosníky na hranoly		2	6,18	12,36
brúsny papier	P100	10	0,63	6,3
Bochemit (fungicíd, insekticíd)	1l	1	8	8
Doprava				300
Práca v hod.		290	7	2030
Rezerva 10%				344
SPOLU s DPH				3780
DPH 20%				630
SPOLU bez DPH				3 050 €

Odovzdávací a preberací protokol		
Odovzdávajúci		
Preberajúca organizácia	Región Banská Štiavnica , Kammerhofska č. 1, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 42197813	
Dátum		
Predmet odovzdania		
Meno, priezvisko	Zastupovaná organizácia	Podpis
		odovzdal:
Igor Kuhn	Región Banská Štiavnica výkonný riaditeľ	prevzal: